



# Município de Paulo Ramos

# DIÁRIO OFICIAL



**Poder Executivo**

**ANO IV, PAULO RAMOS, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL, QUINTA - FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2016, PAG 01/01**

## SUMÁRIO

**ADJUDICAÇÃO**  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO .....01

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisar a Proposta de Preço da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2016, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na execução dos Serviços de Construção de Creche Escolar tipo-1 Proinfância FNDE no município de Paulo Ramos no Estado do Maranhão, e em conformidade com o anexo I do edital do mesmo, a Comissão Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas tendo em vista o resultado apresentado no Processo Licitatório supracitado, adjudica o objeto acima à empresa: JACOB RAMOS DA SILVA – ME, ganhadora de todos os lotes, por ter cotado o menor preço por lote.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR (R\$)
01	Serviços preliminares	30.514,57
02	Movimento de terras para fundações	9.397,83
03	Fundações	106.544,73
04	Superestrutura	108.497,87
05	Sistema de vedação vertical interno e externo (PAREDES)	79.982,76
06	Esquadrias	253.598,84
07	Sistemas de cobertura	317.544,06
08	Impermeabilização	5.824,12
09	Revestimentos internos e externos	233.732,22
10	Sistema de pisos internos e externos (PAVIMENTAÇÃO)	177.227,87
11	Pintura	75.274,29
12	Instalação hidráulica	32.891,54
13	Drenagem de águas pluviais	14.781,99
14	Instalação sanitária	34.445,83
15	Louças e metais	49.854,80
16	Instalação de gás combustível	3.188,23
17	Sistema de proteção contra incêndio	23.008,19
18	Instalações elétricas 220V	162.253,87
19	Instalações de climatização	1.284,63
20	Instalações de rede estruturada	30.652,95
21	Sistema de exaustão mecânica	4.474,26
22	Sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA)	17.635,97
23	Serviços complementares	66.105,29
24	Serviços finais	2.839,23
VALOR GLOBAL EM (R\$)		1.841.555,98

Faça-se a partir daqui análise e parecer, para futura homologação e formalização de contratos. Paulo Ramos (MA),

02 de Agosto de 2016. Paulo Sousa Costa – *Presidente da CPL.*  
Zaqueu Moraes Silva – *Membro da Comissão.* Ana Lucia Silva Cavalcante – *Membro da Comissão.*



### Estado do Maranhão

Diário Oficial do Município poder Executivo

Rua Desembargador Sarney nº03

Paulo Ramos - MA

SITE

[www.pauloramos.ma.gov.br](http://www.pauloramos.ma.gov.br)

Tanclêdo Lima Araujo

Prefeito Municipal

Maria Lucia Freitas de Carvalho

Secretaria de Administração